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四川富通道桥股份有限公司
二〇二四年一月 

招标公告
1.招标内容
我公司已取得蓬溪县国家储备林建设及森林质量提升项目（营造林和林业产业）设计施工总承包中标通知书并签订总承包施工合同，为保证项目实施进度，需招聘一批集约人工林专业分包队伍，根据作业设计进度，现进行第二次集约人工林专业分包公开招标，本次招标工程内容为集约人工林栽培180.9亩，栽培标准详见附件1。
2.资格要求
投标方必须为林业或绿化施工资质，且信誉良好，近三年内无质量、安全事故、无刑事诉讼案件和不良履约记录，取得四川富通道桥股份有限公司合格专业分包单位名录资格且未被列入公司黑名单。

3.报价要求
投标方必须按照作业设计要求、招标要求向四川富通道桥股份有限公司报价，且报价包含苗木费等作业设计上的全部工程内容。
4.招标文件的获取
凡有意参与投标的潜在申请人，请于2024年1月23日起至2024年1月26日通过四川富通道桥股份有限公司官网（http://scfutong.com/）下载招标文件或电话获取联系人及联系电话：文女士  0825-5430073

5.投标文件的递交
1.本次投标文件采用线下递交方式，投标方将密封完好的纸质版文件邮寄或现场递交至招募人公布的地址。纸质版申请文件递交地点：蓬溪县赤城镇紫御中央一期3栋1楼，联系人：文女士，联系电话：0825-5430073

2.投标文件递交的截止时间为2024年1月26日17时00分，逾期未提交投标文件的视为主动放弃申请。

3.投标文件递交的截止时间即为开标时间，由公司组织评标小组现场拆封投标文件，审核投标单位资格及报价，最终确定中标单位。
6.评审方式
本次评审采用资格审查+综合评审。

1.投标文件递交截止时，由公司组织评审小组人员进行投标单位的资格审查，凡资格审查不符合要求的不在进行下一步评审。

2.资格审查通过后进行综合评审，综合评审包括投标文件清单是否符合招标文件评审、价格评审、投标文件编制是否符合招标要求等。
评审人员不得低于3人且为单数。

3.由公司办公室担任监督员，全程负责评审全过程的监督。

4.评审应坚持公平、公正、科学合理的原则，优先选用信誉高、报价合理的专业分包单位。

5.集体评议，民主决策。

6.评审结束后，上报公司领导，公司领导根据评审建议，签署意见，最终确定中标专业分包单位。
7.招标人联系方式

招标人：四川富通道桥股份有限公司

地址：蓬溪县赤城镇紫御中央一期3栋1楼

联系人：文女士  0825-5430073
邮箱：676051790@qq.com

附件1

造林标准设计表1

	模型号
	面积（亩）
	地类
	栽植乔木树种
	栽植草种
	混交方式
	造林方式
	林地清理时间
	林地清理方式
	整地时间
	整地方式
	整地规格
	每亩栽植密度
	栽植时间
	苗木类型
	苗木规格
	抚育方式
	抚育时间
	抚育次数
	综合管护时间
	综合管护次数

	ZL03-1
	11.36
	建设用地
	10银杏
	台湾二号
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	18
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2

	ZL03-2
	24.76
	建设用地
	10杏梅
	台湾二号
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	42
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2

	ZL03-6
	108.84
	建设用地
	10枫香
	台湾二号
	带状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	74
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2


造林标准设计表2

	模型号
	
面积（亩）
	地类
	栽植乔木树种
	栽植灌木树种
	栽植草种
	混交方式
	造林方式
	林地清理时间
	林地清理方式
	整地时间
	整地方式
	整地规格
	每亩栽植密度
	栽植时间
	苗木类型
	苗木规格
	抚育方式
	抚育时间
	抚育次数
	综合管护时间
	综合管护次数

	ZL01-2
	3.33
	建设用地
	5银杏2五角枫2乐昌含笑1桂花
	女贞：红檵木：栀子：黄杨：木春菊=2：2：2：2：2
	台湾二号
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	74
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2

	ZL01-3
	0.75
	建设用地
	5香樟2栾树1银杏1朴树1元宝枫
	木春菊：山茶=6：4
	台湾二号：细叶芒=8:2
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	74
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2

	ZL02-3
	13.75
	建设用地
	10海棠
	
	台湾二号
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	74
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2

	ZL02-7
	17.26
	建设用地
	2朴树2大花紫薇2山桃1银杏1梧桐1桂花1榉树
	木春菊:杜鹃:南天竹:矮蒲葵=4:2:2:2
	台湾二号:酢浆草:三叶草=4:4:2
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	74
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2

	ZL03-10
	0.79
	建设用地
	3杏3大花紫薇2桂花2香樟
	杜鹃:三角梅=6:4
	甘蓝:麦冬:高羊茅=6:2:2
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	40×40×30
	10
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2

	ZL03-8
	0.06
	建设用地
	8杏1栾树1香樟
	
	麦冬
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	74
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2


投标响应文件的编制

蓬溪县国家储备林建设及森林质量提升项目(营造林和林业产业)第二次集约人工林栽培公开招标
 投  标  文  件

投   标   人： XXX     
法 定 代 表 人

或其委托代理人： （签字或盖章）  

    日  期：      年     月   日

目    录

投标响应声明

二、投标人的证明材料

三、报价一览表及相关内容

一、投标响应声明

致：四川富通道桥股份有限公司

根据贵方为蓬溪县国家储备林建设及森林质量提升项目(营造林和林业产业)集约人工栽培第二次公开招标要求，签字代表  XX   经正式授权并代表投标人 XX 提交下述文件正本一份、副本 一 份并在此声明，所递交的投标文件容完整、真实。

在此，签字代表宣布同意如下：

我方承诺

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

二、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受招标文件中的全部条款且无任何异议。

三、我方保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。我方愿意向贵方提供任何与本项招标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《中华人民国招标投标法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订造价咨询合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

投 标 人：（盖章）   

单位地址：






法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：
 

传真：



日期：  年  月  日

附件1
授 权 委 托 书或法人身份证
     本授权委托书声明：我XX（ ）系XX的法定代表人，现授权委托罗明金为我公司代理人，以本公司的名义参加四川富通道桥股份有限公司的蓬溪县国家储备林建设及森林质量提升项目(营造林和林业产业)集约人工栽培第二次公开招标的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。    

代理人无转委权。特此委托。

      （身份证扫描件）

日期：   年   月  日 

二、投标人的证明材料

附件2
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	/
	网    址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	
	职称
	高级工程师
	
	

	项目负责人
	
	职称
	注册造价师
	
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称
	

	营业执照号
	
	
	中级职称
	

	注册资金
	/
	
	注册造价工程师
	

	开户银行
	
	
	招标师
	

	账号
	
	
	注册咨询师
	

	经营围
	

	备注
	


（营业执照、资质证书等其他证明材料扫描件）

三、报价一览表及相关容

表一：招标工程量清单1
	模型号
	面积（亩）
	地类
	栽植乔木树种
	栽植草种
	混交方式
	造林方式
	林地清理时间
	林地清理方式
	整地时间
	整地方式
	整地规格
	每亩栽植密度
	栽植时间
	苗木类型
	苗木规格
	抚育方式
	抚育时间
	抚育次数
	综合管护时间
	综合管护次数

	ZL03-1
	11.36
	建设用地
	10银杏
	台湾二号
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	18
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2

	ZL03-2
	24.76
	建设用地
	10杏梅
	台湾二号
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	42
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2

	ZL03-6
	108.84
	建设用地
	10枫香
	台湾二号
	带状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	74
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2


表二：招标工程量清单2
	模型号
	
面积（亩）
	地类
	栽植乔木树种
	栽植灌木树种
	栽植草种
	混交方式
	造林方式
	林地清理时间
	林地清理方式
	整地时间
	整地方式
	整地规格
	每亩栽植密度
	栽植时间
	苗木类型
	苗木规格
	抚育方式
	抚育时间
	抚育次数
	综合管护时间
	综合管护次数

	ZL01-2
	3.33
	建设用地
	5银杏2五角枫2乐昌含笑1桂花
	女贞：红檵木：栀子：黄杨：木春菊=2：2：2：2：2
	台湾二号
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	74
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2

	ZL01-3
	0.75
	建设用地
	5香樟2栾树1银杏1朴树1元宝枫
	木春菊：山茶=6：4
	台湾二号：细叶芒=8:2
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	74
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2

	ZL02-3
	13.75
	建设用地
	10海棠
	
	台湾二号
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	74
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2

	ZL02-7
	17.26
	建设用地
	2朴树2大花紫薇2山桃1银杏1梧桐1桂花1榉树
	木春菊:杜鹃:南天竹:矮蒲葵=4:2:2:2
	台湾二号:酢浆草:三叶草=4:4:2
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	74
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2

	ZL03-10
	0.79
	建设用地
	3杏3大花紫薇2桂花2香樟
	杜鹃:三角梅=6:4
	甘蓝:麦冬:高羊茅=6:2:2
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	40×40×30
	10
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2

	ZL03-8
	0.06
	建设用地
	8杏1栾树1香樟
	
	麦冬
	块状
	植苗
	造林前1月
	块状
	造林前1月
	穴状
	100×60×40
	74
	春季3-4月，秋季9-11月
	壮苗
	大苗、壮苗带土球
	刀抚，割灌机，割灌除草除蔓
	4-5月或10-11月
	1-2-2
	 5-6 月与 9-12月
	1-2-2


表三：投标价格组成
	序号
	模型号
	面积（亩）
	单价（元/亩）
	总价（元）
	备注

	1
	ZL03-1
	11.36
	
	 
	

	2
	ZL03-2
	24.76
	
	 
	

	3
	ZL03-6
	108.84
	
	 
	

	4
	ZL01-2
	3.33
	
	 
	

	5
	ZL01-3
	0.75
	
	 
	

	6
	ZL02-3
	13.75
	
	 
	

	7
	ZL02-7
	17.26
	
	 
	

	8
	ZL03-10
	0.79
	
	 
	

	9
	ZL03-8
	0.06
	
	 
	

	合计
	小写：XX  元，大写：XX
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